劳务分包询比采购说明
一、工程概况
1.工程名称：
海港花园2-6二级热网建设工程
2.工程范围及施工内容
工程范围：如施工图纸所示的海港花园2-6号楼内二级主管网及楼内横管、楼内立管所有二级热力管网建设；包括所有热力入口装置安装，楼内横管及立管、楼层横管及入户装置的安装，具体施工工艺、土建等以图纸为准。
施工内容：工程范围内所有的安装工程施工；劳务发包所用的焊接球阀、法兰球阀、静态平衡阀、Y型过滤器、过滤球阀、锁闭阀、普通球阀、无缝钢管、螺旋钢管、镀锌钢管、橡塑保温棉、PAP板由甲方提供；其他采购方未提到的所有在施工中涉及到的人工、机械、工具、材料及其他全部费用均有乙方承担；甲供材料的卸车、倒运、储存与保管由乙方负责。工程所用材料应满足施工图纸、规范及永恒热力工程材料验收标准要求。承包人应充分勘查施工现场，应考虑到施工现场实际情况造成的费用。若发生变更，承包人应三日内向发包人对变更内容、金额等进行确认（建设单位未给发包人签发的变更，发包人均不给承包人予以变更）。工程变更或施工范围增加部分，发包人具有确定权，由第三方实施的承包人应无条件配合。本工程需提供合格的增值税专用发票。
3.承包方式：劳务分包。
4.工程控制价：本次询比采购设置控制价，控制价为人民币  30  万元，报价不得超出控制价，控制价为含税价格。
5.工期要求：工期为 40 日历天。开工日期以开工令为准，竣工日期以竣工验收通过日期为准。
二、参加询比要求
1.询比保证金：采购人以电话方式通知邀请供应商，有意向参加供应商需缴纳询比保证金人民币贰仟元整（￥2000.00元），参加询比会议时现场以现金的方式交至采购人。供应商中标后，询比保证金转为履约保证金；中标后自行放弃者，询比保证金不予退还并支付采购方经济赔偿款贰万元整。供应商如未中标，询比保证金（不计利息）当场退还。
2.资料领取：邀请参标的供应商自行在菏泽永顺工程建设服务有限公司网站（www.hzysgc.cn）下载询比文件。
3.采购方办公地点：菏泽市人民路经典国际大厦A座20楼菏泽永顺工程建设服务有限公司。
4.现场勘查：采购人不再组织供应商进行集中勘查，由供应商自行进行现场勘查，勘查时间自行掌握。工程地点为菏泽市海港花园小区。在勘查现场过程中如有疑问或不明白之处，请以电话、微信或书面等方式与采购方联络人联系。
5.询比会议时间及地点：2021年 9 月 8 日 上午10：00 正式开始，询比会议地点为菏泽市人民路经典国际A座20楼永顺工程公司会议室。未缴纳询比保证金者，取消其参加资格；超过比价时间未到场、未提交工程报价书，视为自动放弃。询比会议时不得大声喧哗，谈论标价，否则取消其参加资格。
6.疫情防控要求：参加询比采购会议时，按照采购方要求做好疫情防控工作，进入采购方办公区域应佩戴口罩、测量体温并进行登记。
三、询比程序
1.供应商根据采购人提供的资料及自行勘查现场情况，规范并完整填写《工程报价书》、《技术工人清单》、《海港花园立管及地库施工计划》，填写后放入信封中，信封密封并在密封处加盖公章，在信封上书写单位名称。其中：《工程报价书》在单位名称处盖公章，《技术工人清单》、《海港花园立管及地库施工计划》填写完整后分别加盖公章。未按要求提交投标资料的取消参加资格。供应商参加询比采购会议时，将报价书、技术工人清单、施工计划交与采购人现场人员。
2.采购人组织所有参加供应商进行公开宣读每家供应商第一次报价。
3.按照供应商签到表逆顺序，采购人与供应商逐一进行单独磋商，磋商后由供应商填写最终报价(报价大、小写不一致时，以大写为准)，并在报价及单位名称处按手印，字体朝内对折,交与采购人现场人员。
4.询比采购结果将在永顺工程公司网站（www.hzysgc.cn）予以公示。
5.按照采购人要求，成交人保证两日内进场施工。
四、确定成交人办法
采购人现场进行评标，供应商最终报价最低者为询比采购成交人，若出现多个最低价供应商，则最低价供应商再次进行报价。特殊情况由采购方评委现场研究确定。
五、采购方联络人
王园园  联系电话：0530-5586227
孟主任  联系电话：15065017170
六、采购监督电话：
联系电话：0530-5587633
                      

                       永顺工程公司阳光采购领导小组
                           2021年9月7日 
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工程报价书

	

	工程名称：
	海港花园2-6二级热网建设工程

	施工范围及施工内容：
	详见施工承包询比采购说明及施工图纸

	技术要求：
	符合国家施工验收规范及热力公司技术要求

	序
号
	材料名称
	规格
	单
位
	钢管数量
	综合单价
	小计
	备注

	1
	立管部分
	
	
	
	
	
	

	2
	无缝钢管
	D133X4.5
	米
	90
	
	
	

	3
	无缝钢管
	D108X4
	米
	434
	
	
	

	4
	无缝钢管
	D89X4
	米
	148
	
	
	

	5
	无缝钢管
	D76X4
	米
	36
	
	
	

	6
	无缝钢管
	D57X3.5
	米
	142
	
	
	

	7
	镀锌钢管
	DN125
	米
	44
	
	
	

	8
	镀锌钢管
	DN100
	米
	1261
	   
	
	

	9
	镀锌钢管
	DN80
	米
	596
	
	
	

	10
	镀锌钢管
	DN65
	米
	332
	
	
	

	11
	镀锌钢管
	DN50
	米
	602
	
	
	

	12
	镀锌钢管
	DN40
	米
	261
	
	
	

	13
	镀锌钢管
	DN32
	米
	385
	
	
	

	14
	镀锌钢管
	DN25
	米
	67
	
	
	

	15
	二网部分
	
	
	
	
	
	

	16
	螺旋钢管
	D325X7
	米
	220
	
	
	

	17
	螺旋钢管
	D273X7
	米
	212
	
	
	

	18
	螺旋钢管
	D219X6
	米
	125
	
	
	

	19
	无缝钢管
	D159X5
	米
	218
	
	
	

	20
	无缝钢管
	D133X4.5
	米
	269
	
	
	

	21
	无缝钢管
	D108X4
	米
	523
	
	
	

	22
	无缝钢管
	D76X4
	米
	75
	
	
	

	23
	投标报价合计（小写）：
	

	投标总价大写
	

	进场时间
	

	施工工期
	          日历天（每标段工期均不得超过40日历天）

	报价单位：
	联系人：
身份证号：

	
	联系电话：

		日期：    年     月    日


备注：施工工期不得超过采购说明要求工期。


	技术工人清单
工程名称：海港花园2-6二级热网建设工程

	序号
	工种
	姓名
	身份证号
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：表格后附每位工人意外伤害险保单复印件
海港花园2-6立管及地库施工计划

	序号
	工序
	计划
天数
	计划
用工

	1
	材料集团公司及热力验收,验收合格后开始下料
	
	

	2
	镀锌管下料及各楼上散料,套丝,套管预制,支架预制,地库支架预制,无缝管除锈刷漆,地库钢板安装
	
	

	3
	2-6#楼立管安装及焊接,小工各楼散料,地库支钢板及支架安装
	
	

	4
	地库横管焊接及热力小室施工
	
	

	5
	地库及立管打压
	
	

	6
	地库及立管打压保压
	
	

	7
	自检及报隐蔽验收,合格后保温
	
	

	8
	保温
	
	

	9
	保温完成自检后竣工验收
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